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初步设计

兰州昌佳汇智科技有限公司 
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灌溉与排水工程

现浇C20混凝土引水渠（T210）横断面图
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说明：

1、本图尺寸均以mm计。

2、材料：本图所用现浇混凝土强度等级均为C20，混凝土抗渗等级均为W6，抗冻等级均为F100；

3、分缝:渠底每10m设置1道伸缩缝、缝宽2cm，上部2cm填充聚氯乙烯胶泥，下部填充聚苯板；伸

缩缝详图见大样。

4、砂砾石垫层采用天然级配，最大粒径不超过40mm，含泥量不大于8%，砂砾石填筑相对密度不小

于0.65。

5、断面尺寸参照设计图，施工中工程量的统计以实际发生的监理工程师认可的工程量为准。
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引水渠（T180）横断面图

说明：

1、本图尺寸均以mm计。

2、材料：本图所用现浇混凝土强度等级均为C20，混凝土抗渗等级均为W6，抗冻等级均为F100；

3、分缝:渠底每10m设置1道伸缩缝、缝宽2cm，上部2cm填充聚氯乙烯胶泥，下部填充聚苯板；伸

缩缝详图见大样。

4、砂砾石垫层采用天然级配，最大粒径不超过40mm，含泥量不大于8%，砂砾石填筑相对密度不小

于0.65。

5、卵石直径不小于20cm，采用C20细粒混凝土砌筑,渠顶设计6cm厚C20混凝土压顶；

6、断面尺寸参照设计图，施工中工程量的统计以实际发生的监理工程师认可的工程量为准。
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说明：

1.图中单位尺寸均以mm计；

2.闸门质量标准执行《水利水电工程制造安装及验收LT5018-94有关规定；

3.图中尺寸均为几何净尺寸，未考虑焊缝与加工间隙，图中坡口焊接的部件务必与焊接前或下

料后按有求剖切坡口，构造的坡口禁止火焰切割；

4.钢板尺寸为1410×1100mm,闸门为2t手推螺杆式启闭机。

5.闸门做防腐处理，刷2mm厚环氧沥青油漆。

预埋铁件 预埋铁件

⑤槽钢100×48×5.3

5
0平止水带（20mm）

1200 5050

闸门底部止水图 1：15

闸墩 闸墩 闸墩 闸墩 闸墩 闸墩

预埋铁件大样图

3
0
0

300

1
5
0

Ⅱ

Ⅱ

ⅠⅠ

100×48×5.3槽钢

角钢50×4

P型止水带（20mm）

4mm钢板

角钢50×4

角钢50×4

平止水带（20mm） 

4mm钢板

角钢50×4

100×48×5.3槽钢

闸门Ⅰ-Ⅰ剖面图

闸门Ⅱ-Ⅱ剖面图

6

1
5
0

钢板（6mm）

 

审 定

校 核

设 计

制 图

工程名称

单项工程

设计阶段

比 例

日 期

图 号

2023.02

初步设计

兰州昌佳汇智科技有限公司 

1:100

灌溉与排水工程

启闭式钢闸门（1.41m×1.1m）设计图 
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甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目

编号 名称 规格 单位 长度/面积 数量 理论单位重量 重量（kg） 理论重量单位

1 等边角钢 50×4 m 1.41 4 3.059 17.25 kg/m

2 等边角钢 50×4 m 1.10 2 3.059 6.73 kg/m

3 等边角钢 50×4 m 1.60 4 3.059 19.58 kg/m

4 等边角钢 50×4 m 1.055 2 3.059 6.45 kg/m

5 槽钢 80×43×5 m 1.1 3 8.045 26.55 kg/m

6 等边角钢 50×4 m 0.36 2 3.059 2.2 kg/m

7 等边角钢 50×4 m 0.15 2 3.059 0.92 kg/m

8 钢板 4mm m 0.055 2 31.4 3.45 kg/m

9 钢板 4mm m 0.02 2 31.4 1.26 kg/m

10 钢板 4mm m 1.661 2 31.4 104.31 kg/m

11 钢筋 φ32 m 1.4 1 6.31 8.83 kg/m

合计 197.53

2 2

2 2

2 2
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甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目
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说明：

1.图中单位尺寸均以mm计；

2.闸门质量标准执行《水利水电工程制造安装及验收LT5018-94有关规定；

3.图中尺寸均为几何净尺寸，未考虑焊缝与加工间隙，图中坡口焊接的部件务必与焊接前或下

料后按有求剖切坡口，构造的坡口禁止火焰切割；

4.钢板尺寸为1410×1100mm,闸门为2t手推螺杆式启闭机。

5.闸门做防腐处理，刷2mm厚环氧沥青油漆。
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编号 名称 规格 单位 长度/面积 数量 理论单位重量 重量（kg） 理论重量单位

1 等边角钢 50×4 m 1.40 4 3.059 17.13 kg/m

2 等边角钢 50×4 m 1.00 2 3.059 6.12 kg/m

3 等边角钢 50×4 m 1.50 4 3.059 18.35 kg/m

4 等边角钢 50×4 m 1.05 2 3.059 6.42 kg/m

5 槽钢 80×43×5 m 1 3 8.045 24.14 kg/m

6 等边角钢 50×4 m 0.36 2 3.059 2.2 kg/m

7 等边角钢 50×4 m 0.15 2 3.059 0.92 kg/m

8 钢板 4mm m 0.05 2 31.4 3.14 kg/m

9 钢板 4mm m 0.02 2 31.4 1.26 kg/m

10 钢板 4mm m 1.5 2 31.4 94.2 kg/m

11 钢筋 φ32 m 1.3 1 6.31 8.2 kg/m

合计 182.08

2 2

2 2

2 2



单向节制分水闸平面图 1：100
说明：

1、本图尺寸均以cm计。

2、材料：本图所用混凝土强度等级均为C20，混凝土抗渗等级均为W4，抗冻

等级均为F100；

3、建筑物基础必须经过夯实处理，下底设30cm厚砂砾石垫层，砂砾石相对

密度须不低于0.65。

4、闸门为机闸一体平面钢闸门。

5、断面尺寸参照设计图，施工中工程量的统计以实际发生的监理工程师认

可的工程量为准。
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工作桥配筋平面图 1：25
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6φ126φ12
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Ⅳ
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Ⅳ-Ⅳ剖面图 1：25

8φ8
① ② ②

①

部位 编号 直径 型式 长度（mm）根数 总长（m）单重（kg）总重（kg）

桥

板
φ12

Φ8①

②

550

1660

550 8 4.40 0.395 1.74

1660 6 9.96 0.395 3.93

合         计 5.67

单个钢筋表

项目
土方开挖

（m³）

土方回填

（m³）

砂砾石垫层

（m³）

现浇C20混凝土墩、

渐变段（m³）

节制分水闸 4.83 3.72 2.90 2.84

单座节制分水闸工程量

现浇C20混凝土

底板（m³）

1.93

预制C25钢筋混

凝土桥板（m³）

0.161

钢筋

（kg）

11.34

平面钢闸门

 0.8m×0.8m(套)

2

说明：

1、本图尺寸均以cm计。

2、材料：本图所用混凝土强度等级均为C20，混凝土抗渗等级均为W4，抗冻

等级均为F100；

3、建筑物基础必须经过夯实处理，下底设30cm厚砂砾石垫层，砂砾石相对

密度须不低于0.65。

4、闸门为机闸一体平面钢闸门。

5、断面尺寸参照设计图，施工中工程量的统计以实际发生的监理工程师认

可的工程量为准。

现浇C20混凝土渐变段

现浇C20混凝土渐变段

现浇C20混凝土底板30cm

砂砾石垫层30cm
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1000

兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计

1:100

2023.02

GP-06

（T180）节制分水口剖面图

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目



兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目

见 图

2023.2

GP-07

（T210）节制分水口设计图

说明：

1、本图尺寸均以mm计。

2、材料：本图所用混凝土强度等级均为C20，混凝土抗渗等级均为W6，抗冻等级均为F100；

3、建筑物基础必须经过夯实处理，要求rd≥1.55t/m³；底设30cm厚砂砾石垫层，砂砾石垫层采用天然级配，

最大粒径不超过40mm，含泥量不大于8%，砂砾石填筑相对密度不小于0.65。

4、分水口闸门为手提式平面钢闸门，预留节制闸槽，节制闸槽可根据实际情况适当下移;

5、渐变段工程量计入渠道中，分水口不再计取。

6、断面尺寸参照设计图，施工中工程量的统计以实际发生的监理工程师认可的工程量为准。

节制分水口平面图
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Ⅳ-Ⅳ剖面图 1：50

8φ8
① ② ②

①

部位 编号 直径 型式 长度（mm）根数 总长（m）单重（kg）总重（kg）

桥

板
φ12

Φ8①

②

550

1650

550 8 4.40 0.395 1.74

1650 6 9.90 0.395 3.91

合         计 5.65

单个钢筋表
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1：100
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三分场



三分场

















兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计

1:100

2023.02

GP-17

三分厂塘坝防护栏设计图

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目



四分场

兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

1:100

2023.02

GP-18

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计

四分场塘坝平面布置图 （一）

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目



四分场

兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

1:100

2023.02

GP-19

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计

四分场塘坝平面布置图 （二）

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目

















兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计

1:100

2023.02

GP-27

四分厂塘坝防护栏设计图

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目



兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计

1:100

2023.02

GP-28

七分厂蓄水平面布置图

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目



兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计

1:100

2023.02

GP-29

七分厂蓄水池剖面图

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目













兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计

1:100

2023.02

GP-35

七分厂蓄水池防护栏设计图

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

GP-36

灌溉与排水工程

初步设计

120㎡泵房平面布置图

兰州昌佳汇智科技有限公司

序号 项目名称 材质 规格

螺旋焊管

螺旋焊管

螺旋焊管

螺旋焊管

螺旋焊管

螺旋焊管

螺旋焊管

螺旋焊管

螺旋焊管

螺旋焊管



序号 项目名称 单位 数量

土方开挖机械 m
3

132.00

土方夯填人工 m
3

76.36

砂砾石垫层 m
3

36.00

现浇C20砼地坪 m
3

12.00

现浇C20砼散水 m
3

3.54

现浇C25砼圈梁 m
3

7.10

现浇C25砼过梁、横梁 m
3

3.85

现浇C25砼构造柱 m
3

6.34

现浇C20砼基础 m
3

24.00

现浇C20砼水泵基础 m
3

1.85

现浇C25砼屋面 m
3

18.90

M10水泥砂浆砌砖 m
3

54.38

屋顶M10水泥砂浆抹面 ㎡ 149.00

内外墙M10水泥砂浆抹面 ㎡ 303.60

内外墙腻子粉 ㎡ 271.80

SBS改性沥青防水卷材 -25℃聚

酯胎4mm厚
㎡ 120.00

外墙黄色油漆 ㎡ 151.80

外墙蓝色油漆 ㎡ 47.00

钢制防盗门（2.4*2.6m） 套 1

钢制防盗门（0.9*2.1m） 套 1

钢制防盗门（1.2*2.1m） 套 1

铝合金窗外带防盗栏

（2.0*1.5m）
套 6

铝合金窗外带防盗栏

（1.8*1.5m）
套 1

铝合金窗外带防盗栏

（1.2*1.5m）
套 2

钢筋制安 t 3.84

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:50

2023.02

GP-37

灌溉与排水工程

初步设计

120㎡泵房剖面图

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

GP-38

灌溉与排水工程

初步设计

120㎡泵房基础布置图

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

如图

2023.02

GP-39

灌溉与排水工程

初步设计

120㎡泵房构造柱及圈梁布置图

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

GP-40

灌溉与排水工程

初步设计

120㎡泵房立面图及剖面图

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

GP-41

灌溉与排水工程

初步设计

120㎡泵房屋面配筋图

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:20

2023.02

GP-42

灌溉与排水工程

初步设计

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

工程名称

单项工程

设计阶段 初步设计

兰州昌佳汇智科技有限公司

灌溉与排水工程

序号 工程或费用名称 单位 数量

1 土方开挖 人工 m³ 19.68

2 土方夯填 机械 m³ 7.63

3 现浇C20混凝土垫层 m³ 1.86

4 现浇C20混凝土地坪 m³ 2.17

5 现浇C20混凝土散水 m³ 2.06

6 现浇C25混凝土基础 m³ 6.44

7 现浇C25混凝土过梁、顶圈梁 m³ 1.88

8 现浇C25混凝土构造柱 m³ 0.59

9 现浇C25混凝土屋面 m³ 4.99

10 M10水泥砂浆砌砖 m³ 10.93

11 1:3水泥砂浆保护层（2cm） ㎡ 37.94

12 内外墙M10水泥砂浆抹面 ㎡ 105.5

13 内外墙腻子粉 ㎡ 105.5

14 SBS防水材料（4mm） ㎡ 36.7

15 外墙黄色涂料粉刷 ㎡ 38.3

16 外墙蓝色涂料粉刷 ㎡ 17.23

17 钢筋制安 t 1.292

18 钢制防盗门（1.5m×2.3m） 樘 1

19
断桥隔热推拉窗（1.2m×1.5m外带不

锈钢防盗栏）
㎡ 1.8

20
PVC-U管材 Φ75 0.63MPa（泵房外接

排水管）
m 5

21 PVC-U管材 Φ63 0.63MPa（雨水管） m 12



审 定

校 核

设 计

制 图

工程名称

单项工程

设计阶段 初步设计

兰州昌佳汇智科技有限公司

灌溉与排水工程



兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计 

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目

1:100

2023.02

GP-45

井灌区首部连接示意图



兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计 

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目

1:100

2023.02

GP-46

河灌区首部连接示意图



稳流三通

兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计 

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目

如 图

2023.02

GP-47

出水口管件连接图



兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计 

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目

如 图

2023.02

GP-48

管沟断面设计图



14.31 0.569.37 1.330.66 1套 1套2.73

兰州昌佳汇智科技有限公司



兰州昌佳汇智科技有限公司





兰州昌佳汇智科技有限公司 

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

灌溉与排水工程

初步设计 

甘肃农垦张掖农场有限责任公司2023年高标准农田建设项目

2023.02

GP-52

机耕道横断面图 1:100



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

DQ-01

灌溉与排水工程

初步设计

主、副厂房电气设备布置图(一)

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

DQ-02

灌溉与排水工程

初步设计

主、副厂房电气设备布置图(一)

兰州昌佳汇智科技有限公司



主、副厂房电气设备布置图(二)

审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

DQ-03

灌溉与排水工程

初步设计

主、副厂房电气设备布置图(二)

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

DQ-04

灌溉与排水工程

初步设计

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

DQ-05

灌溉与排水工程

初步设计

主、副厂房照明布置图

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

DQ-06

灌溉与排水工程

初步设计

低压配电柜订货规范图

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

DQ-07

灌溉与排水工程

初步设计

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

DQ-08

灌溉与排水工程

初步设计

泵房电气设备接地布置图

兰州昌佳汇智科技有限公司



审 定

校 核

设 计

制 图

比 例

日 期

图 号

工程名称

单项工程

设计阶段

1:100

2023.02

DQ-09

灌溉与排水工程

初步设计

泵房电气设备电缆管预埋图

兰州昌佳汇智科技有限公司




































































































